


STUD.IP

Tagung 2017
Raumverwaltung 4.0



STUD.IP Entwicklungs- und Anwendungsforum

Start Nachrichten Community Prof. Planer Suche Tools Admin Ressourcen

Aktuelle Seite: Ressourcenverwaltung: Übersicht der Ressourcen Einstellungen Entwickler-Chat English Logout

Übersicht Raumplanung Raummanagement Raumadministration

Raumplanung

Navigation

- [Zurück Raummanagement](#)
- [Zurück zum Gebäude](#)

Suche

Aktionen

- [Rechte bearbeiten](#)
- [Anfragen zu diesem Raum auflosen](#)
- [Belegung](#)

Gebäudehierarchie A01

- ▼ [A01 0-004](#)
- ▲ [A01 0-005](#)
- ▼ [A01 0-006](#)
- ▲ [A01 0-007](#)
- ▼ [A01 0-008](#)
- ▲ [A01 0-009](#)
- ▼ [A01 0-010](#)

Raum: A01 0-004

Lage: Gebäude: A01 > Raum: A01 0-004

Legenplan: <http://www.uni-oldenburg.de/funi/legenplan.php?wo=A1>



Ansprechpartner:

- Raumbüro
- Telefon: 55412

Aktuelle Info für:

ALL
 Hausmeister
 Lehrende

Technische Ausstattung:

Audio Anlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Beamer	<input checked="" type="checkbox"/>
Internet	<input checked="" type="checkbox"/>

DAS KONZEPT.

Übersicht

1. Hintergrund	1
2. Leistungsbeschreibung	3
2.1 Ressourcenkern: Refaktorisierung	3
2.2 Ressourcenkern: Erweiterung Datenstrukturen	3
2.3 Ressourcenkern: Blockierung von Gebäuden und Räumen	3
2.4 Ressourcenkern: Navigation und Benutzeroberfläche	3
2.5 Ressourcenkern: Benachrichtigungsfunktion	4
2.6 Ressourcen-API	4
2.7 Ressourcenmanagement: Buchungstypen	4
2.8 Ressourcenmanagement: Verbesserte Suchfunktionen	4
2.9 Ressourcenmanagement: Erweiterte Ressourceneigenschaften	4
2.10 Ressourcenadministration: Rechtevergabe	5
2.11 Ressourcenplanung	5
2.12 Berichtszentrale	6
2.13 Konzeption, Projektmanagement und Tests	6
3. Zeitplanung	7
4. Kostenplan und Finanzierung	9
5. Rahmenbedingungen	10
6. Kontakt	10
Anhang	11
I.1 Mockups	11

Was hat sich in der Zwischenzeit getan?

Bugfixes in 3.4, 3.5 & 4.0

Die neue Raum-/Zeit-Seite

AP	Tätigkeit / Beschreibung	AT	Kosten	Finanzierung
2.1	Refaktorisierung der Codebasis	40,00	30.400,00 €	Oldenburg
2.2	Ressourcenkern: Erweiterung Datenstrukturen	11,00	8.360,00 €	Angeboten
2.3	Ressourcenkern: Blockierung von Ressourcen	5,00	3.800,00 €	N.N.
2.4	Ressourcenkern: Navigation und Benutzeroberfläche	27,00	20.520,00 €	Angeboten
2.5	Ressourcenkern: Benachrichtigungsfunktion	5,00	3.800,00 €	N.N.
2.6	Ressourcen-API + Dokumentation	14,00	10.640,00 €	N.N.
2.7	Ressourcenmanagement: Buchungstypen	3,00	2.280,00 €	Angeboten
2.8	Ressourcenmanagement: Verbesserte Suchfunktionen	4,00	3.040,00 €	Angeboten
2.9	Ressourcenmanagement: Erweiterte Ressourceneigenschaften	8,00	6.080,00 €	Angeboten
2.10	Ressourcenadministration: Rechtevergabe	6,00	4.560,00 €	Angeboten
2.11	Ressourcenplanung	32,00	24.320,00 €	N.N.
2.12	Berichtszentrale	20,00	15.200,00 €	N.N.
Gesamt netto		175,00	133.000,00 €	
Umsatzsteuer 19%			25.270,00 €	
Gesamt brutto			158.270,00 €	

AP	Tätigkeit / Beschreibung	AT	Kosten	Finanzierung
2.1	Refaktorisierung der Codebasis	40,00	30.400,00 €	Oldenburg
2.2	Ressourcenkern: Erweiterung Datenstrukturen	11,00	8.360,00 €	Angeboten
2.3	Ressourcenkern: Blockierung von Ressourcen	5,00	3.800,00 €	N.N.
2.4	Ressourcenkern: Navigation und Benutzeroberfläche	27,00	20.520,00 €	Angeboten
2.5	Ressourcenkern: Benachrichtigungsfunktion	5,00	3.800,00 €	N.N.
2.6	Ressourcen-API + Dokumentation	14,00	10.640,00 €	N.N.
2.7	Ressourcenmanagement: Buchungstypen	3,00	2.280,00 €	Angeboten
2.8	Ressourcenmanagement: Verbesserte Suchfunktionen	4,00	3.040,00 €	Angeboten
2.9	Ressourcenmanagement: Erweiterte Ressourceneigenschaften	8,00	6.080,00 €	Angeboten
2.10	Ressourcenadministration: Rechtevergabe	6,00	4.560,00 €	Angeboten
2.11	Ressourcenplanung	32,00	24.320,00 €	N.N.
2.12	Berichtszentrale	20,00	15.200,00 €	N.N.
Gesamt netto		175,00	133.000,00 €	
Umsatzsteuer 19%			25.270,00 €	
Gesamt brutto			158.270,00 €	

Planung Universität Gießen

Arbeitspakete

AP	Tätigkeit / Beschreibung	AT	Kosten	Finanzierung
2.1	Refaktorisierung der Codebasis	40,00	30.400,00 €	Oldenburg
2.2	Ressourcenkern: Erweiterung Datenstrukturen	11,00	8.360,00 €	Angeboten
2.3	Ressourcenkern: Blockierung von Ressourcen	5,00	3.800,00 €	N.N.
2.4	Ressourcenkern: Navigation und Benutzeroberfläche	27,00	20.520,00 €	Angeboten
2.5	Ressourcenkern: Benachrichtigungsfunktion	5,00	3.800,00 €	N.N.
2.6	Ressourcen-API + Dokumentation	14,00	10.640,00 €	N.N.
2.7	Ressourcenmanagement: Buchungstypen	3,00	2.280,00 €	Angeboten
2.8	Ressourcenmanagement: Verbesserte Suchfunktionen	4,00	3.040,00 €	Angeboten
2.9	Ressourcenmanagement: Erweiterte Ressourceneigenschaften	8,00	6.080,00 €	Angeboten
2.10	Ressourcenadministration: Rechtevergabe	6,00	4.560,00 €	Angeboten
2.11	Ressourcenplanung	32,00	24.320,00 €	N.N.
2.12	Berichtszentrale	20,00	15.200,00 €	N.N.
Gesamt netto		175,00	133.000,00 €	
Umsatzsteuer 19%			25.270,00 €	
Gesamt brutto			158.270,00 €	

AP	Tätigkeit / Beschreibung	AT	Kosten	Finanzierung
2.1	Refaktorisierung der Codebasis	40,00	30.400,00 €	Oldenburg
2.2	Ressourcenkern: Erweiterung Datenstrukturen	11,00	8.360,00 €	Angeboten
2.3	Ressourcenkern: Blockierung von Ressourcen	5,00	3.800,00 €	N.N.
2.4	Ressourcenkern: Navigation und Benutzeroberfläche	27,00	20.520,00 €	Angeboten
2.5	Ressourcenkern: Benachrichtigungsfunktion	5,00	3.800,00 €	N.N.
2.6	Ressourcen-API + Dokumentation	14,00	10.640,00 €	N.N.
2.7	Ressourcenmanagement: Buchungstypen	3,00	2.280,00 €	Angeboten
2.8	Ressourcenmanagement: Verbesserte Suchfunktionen	4,00	3.040,00 €	Angeboten
2.9	Ressourcenmanagement: Erweiterte Ressourceneigenschaften	8,00	6.080,00 €	Angeboten
2.10	Ressourcenadministration: Rechtevergabe	6,00	4.560,00 €	Angeboten
2.11	Ressourcenplanung	32,00	24.320,00 €	N.N.
2.12	Berichtszentrale	20,00	15.200,00 €	N.N.
	Gesamt netto	175,00	133.000,00 €	
	Umsatzsteuer 19%		25.270,00 €	
	Gesamt brutto		158.270,00 €	

AP	Tätigkeit / Beschreibung	AT	Kosten	Finanzierung
2.1	Refaktorisierung der Codebasis	40,00	30.400,00 €	Oldenburg
2.2	Ressourcenkern: Erweiterung Datenstrukturen	11,00	8.360,00 €	Angeboten
2.3	Ressourcenkern: Blockierung von Ressourcen	5,00	3.800,00 €	N.N.
2.4	Ressourcenkern: Navigation und Benutzeroberfläche	27,00	20.520,00 €	Angeboten
2.5	Ressourcenkern: Benachrichtigungsfunktion	5,00	3.800,00 €	N.N.
2.6	Ressourcen-API + Dokumentation	14,00	10.640,00 €	N.N.
2.7	Ressourcenmanagement: Buchungstypen	3,00	2.280,00 €	Angeboten
2.8	Ressourcenmanagement: Verbesserte Suchfunktionen	4,00	3.040,00 €	Angeboten
2.9	Ressourcenmanagement: Erweiterte Ressourceneigenschaften	8,00	6.080,00 €	Angeboten
2.10	Ressourcenadministration: Rechtevergabe	6,00	4.560,00 €	Angeboten
2.11	Ressourcenplanung	32,00	24.320,00 €	N.N.
2.12	Berichtszentrale	20,00	15.200,00 €	N.N.
	Gesamt netto	175,00	133.000,00 €	
	Umsatzsteuer 19%		25.270,00 €	
	Gesamt brutto		158.270,00 €	

Sind wir auf dem richtigen Weg?

